
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση-αναβάθμιση οδικού τμήματος προς
βελτίωση οδικής ασφάλειας στην πόλη της
Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού

Αρ. Μελέτης : 46/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός
Άρθρου

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου
βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110
W, με βραχίονα

1 ΝΑΗΛΜ
60.10.40.06

110,00 613,00 67.430,001 ΤΕΜ

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων2 ΝΑΗΛΜ
60.10.80.01

4,00 2.500,00 10.000,002 ΤΕΜ

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m3 ΝΑΗΛΜ
60.10.01.02

110,00 1.200,00 132.000,003 ΤΕΜ

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής
διάταξης παλλομένου

4 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.40

2,00 250,00 500,004 ΤΕΜ

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης
προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm
και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

5 ΝΑΗΛΜ
60.20.20.03

4,00 270,00 1.080,005 ΤΕΜ

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος
σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων,
Φ 300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

6 ΝΑΗΛΜ
60.20.20.05

4,00 480,00 1.920,006 ΤΕΜ

Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα7 ΝΑΗΛΜ
60.20.50.12

4,00 520,00 2.080,007 ΤΕΜ

Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού
ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα
ΔΕΗ τύπου ΙΑ

8 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.41

2,00 415,00 830,008 ΤΕΜ

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα
ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.
σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

9 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.51

2,00 100,00 200,009 ΤΕΜ

Σύνολο : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 216.040,00216.040,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, E1VV-R
(ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2

1 ΝΑΗΛΜ
60.20.30.03

650,00 5,80 3.770,0010 m

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.
διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και
πάχους 3,2 mm

2 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.01

200,00 12,50 2.500,0011 m

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm

3 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.12

400,00 7,50 3.000,0012 m

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου
γείωσης από χάλκινη πλάκα

4 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.21

6,00 120,00 720,0013 ΤΕΜ

Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x
0,40 cm

5 ΝΑΗΛΜ
60.20.40.31

40,00 60,00 2.400,0014 ΤΕΜ

Aποξήλωση υπαρχόντων ιστών, βραχιόνων,
πίλλαρ, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρικών
πινάκων και μεταφορά στις αποθήκες της
Υπηρεσίας

6 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.01.02

1,00 10.000,00 10.000,0015 ΤΕΜ

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα

7 ΝΑΗΛΜ
60.20.50.30

40,00 30,00 1.200,0016 m

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο

8 ΝΑΗΛΜ
60.20.50.40

40,00 50,00 2.000,0017 m

Σε μεταφορά 25.590,00 216.040,00
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Από μεταφορά 25.590,00 216.040,00

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι
κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

9 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.4

20,00 126,00 2.520,0018 m3

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες

10 ΝΑΟΔΟ Α02 20,00 1,65 33,0019 m3

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

11 ΝΑΟΔΟ Α02.1 20,00 2,55 51,0020 m3

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος
έως 4 cm

12 ΝΑΟΔΟ Δ02.1 5.400,00 1,15 6.210,0021 m2

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη13 ΝΑΟΔΟ Δ04 5.400,00 0,45 2.430,0022 m2

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

14 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 5.400,00 7,89 42.606,0023 m2

Για την ανύψωση ή τον υποβιβασμό
καλλύματος φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλπ.

15 ΝΑΟΔΟ
Ν\Β66.8

10,00 40,00 400,0024 ΤΕΜ

Σύνολο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 79.840,0079.840,00

295.880,00

53.258,40

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

349.138,40

52.370,76

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

401.509,16

1.715,03

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

403.224,19

96.773,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 499.998,00

       27/08/2018                27/08/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ο Συντάξας

Μήτσης Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ
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