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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

• Για την ανύψωση ή τον υποβιβασμό καλλύματος φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλπ.
32 τεμ.

• Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

100,00m * 5,00m = 500,00 m2

• Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

100,00m * 5,00m = 500,00 m2

• Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
300,00m * 0,10m = 300,00m2

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

• Ασφαλτική προεπάλειψη
100,00m * 5,00m = 500,00 m2 

• Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
(480,00m * 7,00m) + (350,00m * 6,00m) = 5.460,00m2

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
100,00m * 5,00m = 500,00 m2

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
(480,00m * 7,00m) + (350,00m * 6,00m) = 5.460,00m2
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